
AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI PRESSO L’EDIFICIO 
SCOLASTICO “SCUOLA MAZZINI RAMELLA MILANESI” - AVVISO PON IC/CSE-2022 

(affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 (di conversione del D.L. 
semplificazioni 76/2020) come modificato dalla 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), L. 108/2021 ed in 

deroga al D.Lgs. 50/2016). 

CIG 9584611F32; 958463208B; 958465210C 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa ed economica 

Premesso che: 

− con determinazione dirigenziale Area 2 n° 10 del 03.01.2023, è stato disposto di procedere al 
lancio di una RDO Evoluta sul Mepa, per la fornitura e posa in opera di nuovi infissi da collocare 
presso la Scuola MAZZINI RAMELLA MILANESI, a valere sull’Avviso pubblico “C.S.E.2022- 
Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica” del MITE; 

− in data 03.01.2023 è stata pubblicata la RDO Evoluta n. 3381882 relativa alla fornitura di nuovi 
infissi di cui al paragrafo sopra, suddivisa in 3 lotti distinti, avente scadenza al 16.01.2023 ore 
09.00; 

− entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte è pervenuta l’offerta di un solo operatore 
economico, Idroenergy di Bruzzone Davide, partita iva 01096260094, il quale ha presentato 
offerta per tutti e 3 i lotti presenti. 

In data 16.01.2023 ore 10,30, presso l’ufficio del Dirigente Area 2/RUP, alla presenza: 

− del RUP; 

− del sig. Davide Bruzzone, legale rappresentante della ditta Idroenergy di Bruzzone Davide; 

− delle testimoni sig.ra Monica Di Silvestre e dott.ssa Arianna Messina, dipendenti dell’Ufficio 
Acquisti del Comune di Loano, 

si è proceduto all’apertura delle buste amministrative tramite la piattaforma ME.PA.  

Il RUP dà lettura del nominativo dell’unica ditta che ha inviato offerta: ditta Idroenergy di Bruzzone 
Davide, partita iva 01096260094. 

Verificata la correttezza della documentazione amministrativa, alle ore 11:24 si concludono le 
valutazioni delle buste amministrative. 

Successivamente, si procede all’apertura delle buste economiche e all’esame delle offerte 
presentate, ossia: 

- lotto n° 1: € 101.000,00 oltre iva; 
- lotto n° 2: € 4.400,00 oltre iva; 
- lotto n° 3: € 6.200,00 oltre iva. 

Le offerte sono ritenute congrue dal RUP e, pertanto, lo stesso dispone procedersi con la proposta 
di aggiudicazione provvisoria dei tre lotti alla ditta Idroenergy di Bruzzone Davide, previo esito 
positivo delle verifiche ex lege previste sull’operatore economico. 

L’operatore economico chiede sin da ora la disponibilità dell’Ente a stipulare l’eventuale contratto di 
fornitura in data successiva al 31.03.2023, dovendo terminare altre commesse già in corso da 
consegnare nei primi giorni del mese di aprile e considerando i ritardi nella consegna dei materiali 
nell’attuale momento storico, garantendo comunque l’installazione degli infissi entro il 30.06.2023. 

Il RUP, preso atto di quanto sopra, accoglie la richiesta di proroga del termine di stipula, 
considerando che le lavorazioni di sostituzione degli infissi in un periodo climatico ancora rigido e 
con lezioni in corso comporterebbero un’inevitabile dispersione termica con abbassamento della 
temperatura interna delle aule e dispone, pertanto, di procedere all’eventuale stipula del contratto 
entro il 15.04.2023 anziché al 31.03.2023. 

La valutazione termina alle ore 11:43. 



Il presente verbale si chiude alle ore 11:45. 

 

Il RUP 

F.TO Dott.ssa Marta Gargiulo 

 

 

 

Il legale rappresentante di Idroenergy  

F.TO Bruzzone Davide 

 

 

 

 

Le dipendenti 

F.TO dott.ssa Arianna Messina 

 

 

 

F.TO sig.ra Monica Di Silvestre 


