CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA LOANO BOISSANO BALESTRINO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016, DELLA GE-
STIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LOANO - PERIODO 2022-2040.

CIG 93217474F9

SEDUTA RISERVATA
Verbale di esame della documentazione tecnica

Successivamente, addi 29.09.2022, terminata I'apertura della busta tecnica presentata da ENEL
SOLE srl nellambito della procedura in oggetto, alle ore 10,30 si € riunita in seduta riservata la
commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n° 862 del 16.09.2022 e com-
posta da:

ing. Jgor Nolesio —Dirigente Area 3 Comune di Loano, Presidente;
ing. Luciano Vicinanza —P.O. Area 3-Ambiente e LL.PP., Commissario;
ing. Marco Vignero —Istruttore Amministrativo servizio Patrimonio, Commissario;

dott.ssa Arianna Messina —Istruttore Amministrativo Contabile uff. gare, Segretario con funzioni ver-
balizzanti,

al fine di procedere alla valutazione dell’offerta tecnica.
Il punteggio massimo attribuibile € di 70 punti.

Per la valutazione delle offerte in relazione ai criteri/sub-criteri tecnici (1, 2, 4, 5), aventi natura “tec-
nica/qualitativa” (QL), ai fini del’assegnazione dei punteggi, ciascun commissario attribuira discre-
zionalmente, per ognuno dei criteri di valutazione, un punteggio variabile ricompreso:

-tra0e4peripunti1e?2;

-tra 0 e 9 peripunti 4 e 5 cosi suddivisi: traO e 3 peripunti4.1e5.1,tfra0e 4 peripunti4.2e 5.3
etraOe2peripunti4.3eb.2.

| punteggi discrezionali verranno assegnati secondo la seguente griglia:

punteggio max 2
0 0,5 1 1,5 2

insufficiente scarso sufficiente buono ottimo

punteggio max 3
0 0,75 1,5 2,25 3

insufficiente scarso sufficiente buono ottimo

punteggio max 4
0 1 2 3 4

insufficiente scarso sufficiente buono ottimo



Si procedera quindi a calcolare, per ogni criterio, il punteggio complessivo sommando i singoli pun-
teggi attribuiti dai componenti della Commissione ed effettuandone la media.

Per la valutazione delle offerte in relazione ai criteri/sub-criteri tecnici (3, 6, 7 e 8), aventi natura
“tecnica/qualitativa” (QT) si attribuira il punteggio massimo all'offerta piu elevata per quanto concerne
i criteri di cui ai punti 3), 6) e 7) e all'offerta inferiore per quanto riguarda il criterio di cui al punto 8).
| punteggi verranno attribuiti secondo la regola proporzionale.

Infine, si procedera alla somma dei punteggi totali ut supra ottenuti per addivenire al punteggio totale
per la parte tecnica (punteggio max 70 punti) ed all’eventuale riparametrazione secondo la seguente
formula:

Xi= (70 * Pi) / Pmax

dove

Xi = punteggio da attribuire al concorrente iesimo

70 = punteggio massimo offerta tecnica

Pi = punteggio ottenuto dal concorrente iesimo

Pmax = punteggio massimo ottenuto da un concorrente nella valutazione dell'offerta tecnica
N.B.

Al termine delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, per poter accedere alle fasi successive
della gara occorre aver superato il punteggio minimo di 50 punti.

Ogni commissario procede alla valutazione della busta tecnica attribuendo i seguenti punteggi:

- ing. Jgor Nolesio, Presidente:

n. Criteri di valutazione Punti | n. | Sub-criteri di | Punti| Punteggio Natura
max valutazione | max [commissario| Criterio
Qualitativo
(QL)
Quantitativo
(QN)
1 QUALITA’ DEL PROGETTO, 4 3 QL
GESTIONALE E
MANUTENTIVO

- Modello gestionale e
manutentivo proposto

Relazione descrittiva del modello
gestionale e manutentivo
proposto dalconcorrente

2 QUALITA’ DEL PROGETTO 4 3 QL
GESTIONALE E
MANUTENTIVO

Struttura organizzativa

Relazione descrittiva  della
struttura organizzativa dedicata
alla conduzione emanutenzione,
con particolare riferimento alle
metodologie adottate riguardo a:

- gestione della sicurezza;
- gestione ambientale




- sistemi di controllo
/reporting

QUALITA’ DEL PROGETTO 3.1 [Periodo di QT
GESTIONALE E garanzia,
MANUTENTIVO relativo a:
- Garanzie, in termini di Armature, non
maggiore durata dei periodi di inferiore ad
garanzia a base di gara, anni 10.
secondo i contenuti dei sub-criteri
di valutazione.
3.2 [Periodo di QT
garanzia relativo
a:
Quadri elettrici,
non inferiore ad
anni 10.
3.3 |Periodo di QT
garanzia relativo
a:
Linee e sostegni,
non inferiore ad
anni 10.
QUALITA’ DEL PROGETTO 4.1 |Grado di QL

TECNICO - Caratteristiche
costruttive e prestazioni degli
interventi di riqualificazione
(meccanica ed elettrica)
proposti, secondo i contenuti dei
sub-criteri di valutazione.

completezza e
dettaglio  degli

interventi

proposti con
allegati opportuni
elaborati di

approfondimento




4.2

Qualita dei
materialiproposti

QL

4.3

Impatto e
armonizzazione
degli interventi
proposti con le
strutture e
l'impiantistica
esistente

QL

QUALITA’ DEL PROGETTO

TECNICO - Caratteristiche
costruttive e prestazioni degli
interventi di risparmio
energetico proposti, secondo i
contenuti dei sub- criteri di
valutazione.

5.1

Grado di
completezza e
dettaglio  degli
interventi
proposti con
specifico
riferimento
all’efficienza e
all'efficacia degli
stessi intermini di
risparmio
energetico.

QL

5.2

Diminuzione
dell'impatto
ambientale

QL

5.3

Qualita dei
materialiproposti

QL




esecuzione dei
lavori espresso in

giorni solari
decorrenti dallg
data di

approvazione del
progetto

QUALITA’ DEL PROGETTO | 20 6.1 [Numero di 5 5 QT
TECNICO - Miglioramento armature
della proposta progettuale in sostituite con
termini di maggiori e piu tipologia  LED
completi interventi di dotate di
riqualificazione e risparmio telecontrollo
energetico rispetto a quanto punto-punto
posto a base di gara, secondo 6.2 [Numero di quadri 5 5 QT
i contenuti dei sub-criteri di elettricisostituiti
\valutazione.
6.3 [Numero di quadri 5 0 QT
elettrici adeguati
in numero
6.4 Numero di 5 5 QT
sistemi di
telecontrollo  di
guadro elettrico
QUALITA’ DEL PROGETTO 15 15 15 QT
TECNICO - Miglioramento
della proposta progettuale in
termini di n° di nuovi
impianti  di illuminazione
pubblica (pali, corpi
illuminanti, linee ecc...) di cui
I'Amministrazione potrd
avere necessita nel corso
degli anni ricompresi nel
canone indicato in sede di
offerta
QUALITA’ DEL PROGETTO 2 8.1 [Tempo di 1 1 QT
TECNICO - Tempi di redazione  del
realizzazione dell’intervento, progetto
in termini di minor tempo esecutvo
offerto rispetto a quelli €spresso in giorni
previsti a base di gara, solari  decorrent
secondo i  sub-criteri di dalla  data di
valutazione. sottoscrizione del
contratto di
Concessione:
non superiore &
giorni 90 dallal
stipula del
contratto
8.2 [Tempo di 1 1 QT




esecutivo da|
parte  del’Ente
concedente:

non superiore a
giorni 365 dalla
stipula del

contratto

PUNTEGGIO TOTALE

60

- ing. Luciano Vicinanza, Commissario:

n. Criteri di valutazione

Punti
max

Sub-criteri di
valutazione

Punti
max

Punteggio

commissario

Natura
Criterio
Qualitativo
(QL)

Quantitativo

(QN)

1 QUALITA’ DEL
GESTIONALE
MANUTENTIVO

-  Modello gestionale e
manutentivo proposto
Relazione descrittiva del modello
gestionale e manutentivo
proposto dalconcorrente

PROGETTO
E

QL

2 QUALITA’ DEL PROGETTO
GESTIONALE E
MANUTENTIVO

Struttura organizzativa

Relazione descrittiva della]
struttura organizzativa dedicata
alla conduzione e manutenzione,
con particolare riferimento alle
metodologie adottate riguardo a:

- gestione della sicurezza;
- gestione ambientale

- sistemi di controllo
/reporting

QL

3 QUALITA’ DEL
GESTIONALE
MANUTENTIVO

- Garanzie, in termini di
maggiore durata dei periodi di
garanzia a base di gara,
secondo i contenuti dei sub-criteri
di valutazione.

PROGETTO
E

3.1

Periodo di
garanzia,

relativo a:

Armature, non
inferiore ad anni
10.

QT




3.2

Periodo di
garanzia relativo
a:

Quadri elettrici,
non inferiore ad
anni 10.

QT

3.3

Periodo di
garanzia relativo
a:

Linee e sostegni,
non inferiore ad
anni 10.

QT

QUALITA’ DEL PROGETTO

TECNICO - Caratteristiche
costruttive e prestazioni degli
interventi di riqualificazione
(meccanica ed elettrica)
proposti, secondo i contenuti dei
sub-criteri di valutazione.

4.1

Grado di
completezza €
dettaglio  degli
interventiproposti
con allegati
opportuni

elaborati di
approfondimento

QL

4.2

Qualita dei
materialiproposti

QL

4.3

Impatto e
armonizzazione
degli interventi
proposti con le
strutture e
I'impiantistica
esistente

QL




data di

QUALITA’ DEL PROGETTO 9 [5.1 Grado di 3 3 QL
TECNICO - Caratteristiche completezza ¢
costruttive e prestazioni degli dettaglio  degli
interventi di risparmio Interventiproposti
energetico proposti, secondo i con  specifico
contenuti dei sub- criteri di riferimento
valutazione. all’efficienza €
all'efficacia degli
stessi intermini di
risparmio
energetico.
5.2 Diminuzione 2 2 QL
dell'impatto
ambientale
5.3 [Qualita dei 4 3 QL
materialiproposti
QUALITA’ DEL PROGETTO 20 6.1 [Numero di 5 5 QT
TECNICO - Miglioramento armature
della proposta progettuale in sostituite  con
termini di maggiori e piu tipologia  LED
completi interventi di dotate di
riqualificazione e risparmio telecontrollo
energetico rispetto a quanto punto-punto
posto a base di gara, secondo i 6.2 Numero di quadri 5 5 QT
contenuti dei  sub-criteri  di elettricisostituiti
valutazione.
6.3 Numero di quadri 5 0 QT
elettrici adeguati
in numero
6.4 Numero di 5 5 QT
sistemi di
telecontrollo  di
quadro elettrico
QUALITA’ DEL PROGETTO 15 15 12 QT
TECNICO - Miglioramento
della proposta progettuale in
termini di n° di nuovi impianti
di illuminazione pubblica (pali,
corpi illuminanti, linee ecc...) di
cui I'Amministrazione potrad
avere necessita nel corso degli
anni ricompresi nel canone
indicato in sede di offerta
QUALITA’ DEL PROGETTO 2 8.1 [Tempo di 1 1 QT
TECNICO - Tempi di redazione  del
realizzazione dell’intervento, in progetto
termini di minor tempo offerto esecutivo _
rispetto a quelli previstia base ESpresso In
di gara, secondo i sub-criteri di glorni solari
valutazione. decorrenti dalla




sottoscrizione del
contratto di
Concessione:

non superiore a
giorni 90 dalla

manutentivo proposto

Relazione descrittiva del modello
gestionale e manutentivo

proposto dalconcorrente

stipula del
contratto
8.2 [Tempo di 1 1 QT
esecuzione dei
lavori espresso in
giorni solari
decorrenti dalla
data di
approvazione del
progetto
esecutivo da
parte  dellEnte
concedente:
non superiore &
giorni 365 dalld
stipula del
contratto
PUNTEGGIO TOTALE 58
- ing. Marco Vignero, Commissario:
Criteri di valutazione Punti | n. | Sub-criteri di | Punti| Punteggio Natura
max valutazione | max |commissario| Criterio
Qualitativo
(QL)
Quantitativo
(QN)
QUALITA’ DEL PROGETTO| 4 3 QL
GESTIONALE E
MANUTENTIVO
- Modello gestionale e




QUALITA’ DEL PROGETTO
GESTIONALE E
MANUTENTIVO

Struttura organizzativa

Relazione descrittiva della

struttura organizzativa dedicata

alla conduzione emanutenzione,

con particolare riferimento alle

metodologie adottate riguardo a:
- gestione della sicurezza;
- gestione ambientale

- sistemi di controllo

QL

TECNICO - Caratteristiche
costruttive e prestazioni degli
interventi di riqualificazione
(meccanica ed elettrica)

completezza €
dettaglio  degli
interventiproposti
con allegati
opportuni

/reporting
QUALITA’ DEL PROGETTO 3.1 |Periodo di QT
GESTIONALE E garanzia,
MANUTENTIVO relativo a:
- Garanzie, in termini di Armature, non
maggiore durata dei periodi di inferiore ad anni
garanzia a base di gara, 10.
secondo i contenuti dei sub-criteri
di valutazione.
3.2 |Periodo di QT
garanzia relativo
a:
Quadri elettrici,
non inferiore ad
anni 10.
3.3 |Periodo di QT
garanzia relativo
a:
Linee e sostegni,
non inferiore ad
anni 10.
QUALITA’ DEL PROGETTO 4.1 (Grado di QL

10




proposti, secondo i contenuti dei
sub-criteri di valutazione.

elaborati di
approfondimento

4.2 |Qualita dei QL
materialiproposti
4.3 (Impatto e QL
armonizzazione
degli interventi
proposti con le
strutture e
I'impiantistica
esistente
QUALITA’ DEL PROGETTO 9 5.1 Grado di QL
TECNICO - Caratteristiche completezza €
costruttive e prestazioni degli dettaglio  degli
interventi di risparmio Interventiproposti
energetico proposti, secondo i con  specifico
contenuti dei sub- criteri di riferimento
valutazione. all’efficienza €
all'efficacia degli
stessi intermini di
risparmio
energetico.
5.2 Diminuzione QL
dell'impatto
ambientale
5.3 |Qualita dei QL
materialiproposti
QUALITA’ DEL PROGETTO 20 6.1 Numero di QT
TECNICO - Miglioramento armature
della proposta progettuale in sostituite  con
termini di maggiori e piu tipologia  LED
completi interventi di dotate di
riqualificazione e risparmio telecontrollo
energetico rispetto a quanto punto-punto
posto a base di gara, secondo i 6.2 [Numero di quadri QT
contenuti dei sub-criteri  di elettricisostituiti
valutazione.
6.3 [Numero di quadri QT
elettrici adeguati
in numero
6.4 Numero di QT
sistemi di

11




telecontrollo  di
quadro elettrico

QUALITA’ DEL PROGETTO 15 15 5 QT

TECNICO - Miglioramento

della proposta progettuale in

termini di n° di nuovi impianti di

illuminazione pubblica (pali,

corpi illuminanti, linee ecc...) di

cui I'"Amministrazione potrd

avere necessita nel corso degli

anni ricompresi nel canone

indicato in sede di offerta

QUALITA’ DEL PROGETTO 2 8.1 [Tempo di 1 1 QT

TECNICO -  Tempi di redazione  del

realizzazione dell’intervento, in progetto

termini di minor tempo offerto esecutivo .

rispetto a quelli previstia base ESpresso In

di gara, secondo i sub-criteri di glorni solari

valutazione. decorrenti dalla
data di
sottoscrizione del
contratto di
Concessione:
non superiore a
giorni 90 dalla
stipula del
contratto

8.2 [Tempo di 1 1 QT

esecuzione dei
lavori espresso in
giorni solari
decorrenti dalla
data di
approvazione del
progetto
esecutivo da
parte  dellEnte
concedente:
non superiore &
giorni 365 dalld
stipula del
contratto

PUNTEGGIO TOTALE 55

12




Terminata la valutazione singola, si procede alla redazione della tabella sotto riportata contenente
la media dei punteggi attribuiti dai commissari ad ogni criterio:

Criteri di valutazione Punti| n. | Sub-criteri di | Punti| Punteggio Natura
max valutazione max |complessivo| Criterio
attribuito | Qualitativo
dalla (QL)
commissione| Quantitativo
(QN)
QUALITA’ DEL PROGETTO 4 3,33 QL
GESTIONALE E
MANUTENTIVO

- Modello gestionale e
manutentivo proposto
Relazione descrittiva del modello
gestionale e manutentivo
proposto dal concorrente

QUALITA’ DEL PROGETTO 4 3,33 QL
GESTIONALE E
MANUTENTIVO
Struttura organizzativa
Relazione descrittiva della
struttura organizzativa dedicata
alla conduzione e manutenzione,
con particolare riferimento alle
metodologie adottate riguardo a:
- gestione della sicurezza;
- gestione ambientale
- sistemi di controllo

/reporting
QUALITA’ DEL PROGETTO 7 3.1 |Periodo di 3 3 QT
GESTIONALE E garanzia,
MANUTENTIVO relativo a:
- Garanzie, in termini di Armature, non
maggiore durata dei periodi di inferiore ad
garanzia a base di gara, anni 10.

secondo i contenuti dei sub-
criteri di valutazione.

3.2 |Periodo di 2 2 QT
garanzia relativo
a:

Quadri elettrici,
non inferiore ad
anni 10.

13




3.3 |Periodo di 2 QT
garanzia relativo
a:
Linee e sostegni,
non inferiore ad
anni 10.
QUALITA’ DEL PROGETTO 9 4.1 |Grado di 2,66 QL
TECNICO - Caratteristiche completezza e
costruttive e prestazioni degli dettaglio degli
interventi di riqualificazione interventi
(meccanica ed elettrica) proposti con
proposti, secondo i contenuti allegati opportuni
dei sub-criteri di valutazione. elaborati di
approfondimento
4.2 Qualita dei 3 QL
materiali proposti
4.3 Impatto e 1,66 QL
armonizzazione
degli interventi
proposti con le
strutture e
I'impiantistica
esistente
QUALITA’ DEL PROGETTO 9 5.1 |Grado di 3 QL
TECNICO - Caratteristiche completezza e
costruttive e prestazioni degli dettaglio degli
interventi di risparmio interventi
energetico proposti, secondo i proposti con
contenuti dei sub- criteri di specifico
valutazione. riferimento
all’efficienza e
all'efficacia degli
stessi in termini
di risparmio
energetico.
5.2 [Diminuzione 2 QL
dell'impatto
ambientale
5.3 |Qualita dei 3 QL
materiali proposti
QUALITA’ DEL PROGETTO 20 6.1 [Numero di 5 QT
TECNICO - Miglioramento armature
della proposta progettuale in sostituite con
termini di maggiori e piu tipologia LED
completi interventi di dotate di

riqualificazione e risparmio
energetico rispetto a quanto

telecontrollo

punto-punto

14




posto a base di gara, secondo i 6.2 [Numero di quadri5 5 QT
contenuti dei sub-criteri di elettrici sostituiti
valutazione.
6.3 Numero di quadri5 1 QT
elettrici adeguati
in numero
6.4 [Numero di 5 5 QT
sistemi di
telecontrollo di
quadro elettrico
QUALITA’ DEL PROGETTO 15 15 10,66 QT
TECNICO - Miglioramento
della proposta progettuale in
termini di n° di nuovi impianti
di illuminazione pubblica (pali,
corpi illuminanti, linee ecc...)
di cui I'Amministrazione potra
avere necessita nel corso
degli anni ricompresi nel
canone indicato in sede di
offerta
QUALITA’ DEL PROGETTO 2 8.1 [Tempo di 1 1 QT
TECNICO - Tempi di redazione del
realizzazione dell’intervento, in progetto
termini di minor tempo offerto esecutivo
rispetto a quelli previsti a base espresso in
di gara, secondo i sub-criteri di giorni solari
valutazione. decorrenti dalla
data di
sottoscrizione
del contratto di
Concessione:
non superiore a
giorni 90 dalla
stipula del
contratto
8.2 [Tempo di 1 1 QT
esecuzione dei
lavori espresso
in giorni solari
decorrenti dalla
data di
approvazione del
progetto
esecutivo da
parte dellEnte
concedente:
non superiore a
giorni 365 dalla
stipula del
contratto
PUNTEGGIO TOTALE 57,64

15




Non avendo raggiunto il punteggio massimo attribuibile, si procede alla riparametrazione

assegnando 70 punti all'offerta tecnica presentata da ENEL SOLE srl.

Il Presidente trasmette tali valutazioni al RUP demandandogli di procedere con I'ausilio del personale
dell'Ufficio Acquisti all'apertura sulla piattaforma Sintel dell’offerta economica, previa convocazione

formale dell’operatore economico.

Il presente verbale si chiude alle ore 17:30.
La commissione giudicatrice

Il Presidente

f.to ing. Jgor Nolesio

Il Commissario
f.to ing. Luciano Vicinanza

I Commissario
f.to ing. Marco Vignero

Il Segretario verbalizzante
f.to dott.ssa Arianna Messina
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